
Acta de lectura de la valoració del SOBRE C “Documentació relativa a criteris quatificables automàticament” i  ADJUDICACIÓ PROVISONAL de l’obra “REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE CAN ROVIRALTA COM A CENTRE PALEONTOLÒGIC I ALBERG RURAL – 1ª FASE” dels Hostalets de Pierola

	Lloc:
	Sala de Reunions del Primer Pis de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola

	Data:
	30 d’abril de 2010

	Horari:
	13,00 h



Hi assisteixen:  

President: Jordi Calpe Carbonell, Alcalde de la corporació 

Vocals:

Joan Raldiris Pujol, Regidor d’Urbanisme i Urbanitzacions de la Corporació

Jordi Gasulla Sabaté, Secretari- Interventor accidental

Rosa Mora Pujol, funcionària de la Corporació.

Gemma Fabrés Casals, Regidora de Cultura.

Secretària: Marta Valls Cursellas, funcionària de la Corporació

Assisteixen també els tècnics:

	David Martí Aguiar, Arquitecte assessor tècnic municipal
	Aranzazu Mogilnicki Tomàs, Arquitecte redactora del projecte.
  

Objecte de la sessió

L’objecte de la sessió és la lectura de la valoració del sobre C  ” “DOCUMENTACIÓ RELATIVA A CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT”  i l’adjudicació provisional de l’obra “REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE CAN ROVIRALTA COM A CENTRE PALEONTOLÒGIC I ALBERG RURAL – 1ª FASE” dels Hostalets de Pierola

- En data 26 de març de 2010, es va dur a terme la constitució de la mesa i l’obertura del sobre nº A “Documentació administrativa” de les empreses licitadores, considerant admeses totes les empreses presentades, segons:

1) CONSTRUCCIONS TABAQUISTA, S.L.
2) GRUPO LEVANTE
3) CONSFEL, S.A.
4) CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A.
5) CONSTRUCTORA SAN JOSÉ
6) EMCOFA CONSTRUCTORA FAMILIAR, S.A.
7) BYCO, S.A.
8) CONSTRU-VALLS, S.L.
9) BIGAS GRUP, SLU
10) BECSA, SAU / KECONSTRUIM, S.A.
11) TEYCO, SL
12) IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
13) TAUICESA
14) CONSTRUCTORA DE CALAF
15) IMVAUR CONSTRUCCIONES SL
16) COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
17) CONSTRUCCIONES SUCCESSORS DE A. VIVES, S.L.
18) CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL SA
19) CORPIMO CONSTRUCTORA
20) EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEUBAS – SALVANS SL
21) FERROVIAL AGROMAN, SA

- En data 1 d’abril es va procedir a l’obertura del sobre nº B “Documentació de criteris subjectes a judici de valor” de les empreses licitadores, procedint a la seva lectura i encarregant-se un informe tècnic valoratiu.

· En data 23 d’abril de 2010 es va procedir a la lectura del sobre B i obertura del sobre C “Documentació relativa a criteris quantificables automàticament” obtenint el següent resum:

	Nom empresa
	Puntuació sobre B
	Termini
	Pressupost

	1.- CONSTRUCCIONS TABAQUISTA, S.L.
	9,833
	8 mesos
	1.516.307,20

	2.- GRUPO LEVANTE
	6,770
	8,5 mesos
	1.501.386,91

	3.- CONSFEL, S.A.
	0,940
	7,5 mesos
	1.507.231,28

	4.- CONSTRUCCIONES SOLIUS S.A.
	4,633
	7,5 mesos
	1.426.545,26

	5.- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ
	2,965
	8 mesos
	1.492.553,82

	6.- EMCOFA CONSTRUCTORA FAMILIAR, S.A.
	0,000
	7,5 mesos
	1.480.613,00

	7.- BYCO, S.A.
	5,327
	8,2 mesos
	1.388.654,00

	8.- CONSTRU-VALLS, S.L.
	8,440
	7 mesos
	1.470.722,00

	9.- BIGAS GRUP, S.L.U.
	9,276
	7,75 mesos
	1.583.404,34

	10.- BECSA, S.A.U / KECONSTRUIM, S.A.
	6,727
	7 mesos
	1.571.347,62

	11.- TEYCO, S.L. 
	15,000
	8 mesos
	1.506.657,40

	12.- IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES , S.A.
	0,000
	8 mesos
	1.359.786,42

	13.- TAU INGENERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.
	7,365
	7,5 mesos
	1.503.846,48

	14.- CONSTRUCTORA  DE CALAF
	7,641
	8 mesos
	1.397.636,04

	15.- IMVAUR CONSTRUCCIONES, S.L.
	2,232
	8 mesos
	1.302.875,23

	16.- COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
	8,536
	8 mesos
	1.532.865,86

	17.- CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A. VIVES, S.L.
	9,081
	7,5 mesos
	1.467.160,73

	18.- CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A.
	0,000
	8 mesos
	1.472.231,33

	19.- CORPIMO CONSTRUCTORA
	9,358
	8,25 mesos
	1.500.971,20

	20.- EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEUBAS – SALVANS, S.L.
	0,464
	8 mesos
	1.525.887,60

	21.- FERROVIAL AGROMAN, S.A.
	3,820
	8 mesos
	1.342.469,00



Desenvolupament de la sessió  

Primer.- Es procedeix a la lectura de la part valorativa de l’informe tècnic emès per David Martí Aguiar i Arantxa Mogilnicki Tomás en referència a la documentació obrant en el sobre C segons es transcriu:

1. “OBJECTE.- Es procedeix a la licitació per a contractar l’obra de rehabilitació i adequació de l’edifici de Can Roviralta com a Centre Paleontològic i Alberg Rural.

El procés de licitació s’està realitzant, segons disposen les clàusules administratives del procés de licitació, en tres sobres tancats, a obrir successivament.

Un cop obert el sobre A administratiu, admeses a tràmit totes les propostes entrades a termini, i el sobre B, de millores tècniques, es procedeix a l’obertura del sobre C, que inclou les propostes econòmiques i de termini d’execució de les obres. L’objecte d’aquest informe és la valoració automàtica d’aquests dos aspectes, i el càlcul del sumatori de les puntuacions de les propostes.

2. LICITADORS.- Els licitadors admesos en el procés de licitació són els següents (per ordre d’entrada al registre):

1. CONSTRUCCIONS TABAQUISTA SL
2. GRUPO LEVANTE
3. CONSFEL SA
4. CONSTRUCCIONES SOLIUS SA
5. CONSTRUCTORA SAN JOSE
6. EMCOFA CONSTRUCTORA FAMILIAR SA
7. BYCO SA
8. CONSTRU-VALLS SL
9. BIGAS GRUP SLU
10. BECSA SAU / KECONSTRUIM SA
11. TEYCO SL
12. IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA
13. TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES SA
14. CONSTRUCTORA DE CALAF
15. IMVAUR CONSTRUCCIONES SL
16. COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA
17. CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A. VIVES SL
18. CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL SA
19. CORPIMO CONSTRUCTORA
20. EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEUBAS – SALVANS SL
21. FERROVIAL AGROMAN SA

3. CRITERIS DE PUNTUACIÓ.- Per a puntuar les propostes, s’ha considerat la clàusula 9ª del plec de clàusules administratives de la licitació, que estableix uns criteris automàtics aritmètics per a atorgar les puntuacions.

Per a la valoració de les propostes econòmiques, es valorarà amb la màxima puntuació la més baixa, sempre que no incorri en valors anormals ni desproporcionats, tal com es defineixen a la clàusula 10ª del plec. Aquesta clàusula, defineix valor desproporcionat o anormal aquell que excedeixi en 10 punts la mitjana aritmètica del percentatge de baixa de totes les propostes.

Per tant, la puntuació de les propostes econòmiques és la que es calcula automàticament segons el següent gràfic:


On:

Pm: Valor mitjà de les baixes proposades en percentatge
P1: Valor més alt de les baixes proposades en percentatge, que no sigui anormal
P0: Baixa anormal

Les baixes es calculen segons la fórmula:

P = (PEC – V) x 100% / PEC

On 

V: és el pressupost de contracta de cada proposta, IVA exclòs
PEC: és el pressupost de contracta de projecte, IVA exclòs
P: baixa en percentatge

Amb aquesta fórmula, el valor promig de les baixes és de 16,378 %, i la baixa anormal, per tant, seria de

P0  =  16,378 % + 10% = 26’378 %

Amb aquest criteri, cap de les propostes supera el valor anterior i, per tant, la proposta nº 15 de IMVAUR CONSTRUCCIONES SL, amb un percentatge de baixa de 25,839 %, és la proposta amb la baixa més favorable, i se si atorguen 15 punts.
 
Pel que fa a la valoració de les millores en el termini d’execució de les obres, s’atorgarà la màxima puntuació a la proposta que s’aproximi més a la mitjana aritmètica en temps de totes les propostes.

Per tal donar coherència a totes les propostes, es transformaran tots els temps d’execució a setmanes, segons la següent fórmula:

1 mes = (365 dies/anys  /  7 dies/setmana) / 12 mesos/any  =  4’345238 setmanes/mes

Amb aquest criteri, el termini d’obra màxim, segons projecte serà:

9 mesos  x  4’345 setmanes/mes  =  39’107 setmanes

Per tant, la puntuació de les propostes econòmiques és la que es calcula automàticament segons el següent gràfic:



On:

Tmax: és el termini de projecte en setmanes (39’107 setmanes)
T1: és el termini en setmanes més proper a la mitjana aritmètica de les propostes

La mitjana dels terminis proposats és de 34’009 setmanes.

Segons aquest criteri, la proposta nº 9 de BIGAS GRUP SLU, amb 33’676 setmanes, és la que més s’apropa al terme mitjà dels terminis i, per tant, és la que té màxima puntuació (5 punts).

4. PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES.- En virtut de tot el que s’ha exposat, les puntuacions atorgades a cadascuna de les propostes presentades són les que s’expressen en el següent quadre:

	Nº
	Empresa
	Preu proposat
	percentatge baixa
	puntuació
	Termini 
	puntuació
	puntuació
	TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	(setmanes)
	 
	sobre B
	 

	1
	CONSTRUCCIONS TABAQUISTA SL
	1516307,20
	13,691
	7,948
	34,762
	4,000
	9,833
	21,781

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	GRUPO LEVANTE
	1501386,91
	14,540
	8,441
	37,107
	1,841
	6,770
	17,052

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSFEL SA
	1507231,28
	14,207
	8,247
	32,589
	4,000
	0,940
	13,188

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	CONSTRUCCIONES SOLIUS SA
	1426545,26
	18,800
	10,914
	32,589
	4,000
	4,633
	19,546

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	CONSTRUCTORA SAN JOSE
	1492553,82
	15,043
	8,732
	34,762
	4,000
	2,965
	15,698

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	EMCOFA CONSTRUCTORA FAMILIAR SA
	1480613,00
	15,722
	9,127
	32,589
	4,000
	0,000
	13,127

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	BYCO SA
	1388654,00
	20,957
	12,166
	35,631
	3,200
	5,327
	20,692

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	CONSTRU-VALLS SL
	1470722,00
	16,285
	9,454
	30,417
	2,000
	8,440
	19,894

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	BIGAS GRUP SLU
	1583404,34
	9,872
	5,730
	33,676
	5,000
	9,276
	20,006

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	BECSA SAU / KECONSTRUIM SA
	1571347,62
	10,558
	6,129
	30,417
	2,000
	6,727
	14,856

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	TEYCO SL
	1506657,40
	14,240
	8,266
	34,762
	4,000
	15,000
	27,266

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA
	1359786,42
	22,600
	13,119
	34,762
	4,000
	0,000
	17,119

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	TAUICESA
	1503846,48
	14,400
	8,359
	32,589
	4,000
	7,365
	19,724

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	CONSTRUCTORA DE CALAF
	1397636,04
	20,446
	11,869
	34,762
	4,000
	7,641
	23,510

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	IMVAUR CONSTRUCCIONES SL
	1302875,23
	25,839
	15,000
	34,762
	4,000
	2,232
	21,232

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA
	1532865,86
	12,748
	7,400
	34,762
	4,000
	8,536
	19,936

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A. VIVES SL
	1467160,73
	16,488
	9,572
	33,107
	4,477
	9,081
	23,129

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL SA
	1472231,33
	16,200
	9,404
	34,762
	4,000
	0,000
	13,404

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	CORPIMO CONSTRUCTORA
	1500971,20
	14,564
	8,454
	35,848
	3,000
	9,358
	20,813

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEUBAS / SALVANS SL
	1525887,60
	13,145
	7,631
	34,762
	4,000
	0,464
	12,095

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	FERROVIAL AGROMAN SA
	1342469,00
	23,586
	13,692
	34,762
	4,000
	3,820
	21,511

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Promig:
	16,378
	Promig:
	34,009
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Baixa anormal:
	26,378
	
	
	
	
	



Es per tot això que aquests tècnics  INFORMEN:  Que en virtut del plec de clàusules administratives de la licitació, i essent que la proposta nº 11, presentada per l’empresa TEYCO SL obté la major puntuació (27’266 punts), cal ADJUDICAR la licitació per a realitzar l’obra de rehabilitació i adequació de l’edifici de Can Roviralta per a destinar-ho a centre paleontològic a l’esmentada empresa.

Segon.- Formular la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa TEYCO, S.L. amb un total de 27,266 punts i elevar a la Junta de Govern local, com a òrgan competent, la corresponent proposta d’adjudicació provisional per un import de 1.506.657,40 €, IVA apart

El Sr. President dóna per finalitzada la sessió, essent les tretze hores i cinquanta minuts, de la qual es lliura la present acta, que es llegeix als assistents i que es signada pels membres de la Mesa de Contractació, del contingut de la qual, com a secretària, en dono fe.
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